吴忠地区公路安全生命防护提升工程劳务服务采购项目采购公告
1.采购条件
吴忠地区公路安全生命防护提升工程劳务服务采购项目资金已落实，采购编号：NXJKS20231004，采购人为宁夏致信科技有限公司，已具备采购条件，因业主单位对工期的要求，现对该项目进行紧急采购。
2.项目概况与采购范围
2.1项目名称：吴忠地区公路安全生命防护提升工程劳务服务采购项目
2.2控制价：
Ⅰ标段：S307线标线劳务服务          135.79万元（含税）；

Ⅱ标段：S307线标志牌劳务服务          25.20万元（含税）；

Ⅲ标段：S307线护栏劳务服务           40.72万元（含税）；

Ⅳ标段：S307线护栏劳务服务           40.72万元（含税）；

Ⅴ标段：S307线护栏劳务服务            40.72万元（含税）；

Ⅵ标段：S307线护栏劳务服务           40.72万元（含税）；

Ⅶ标段：S307线护栏劳务服务           40.70万元（含税）；
总控制价：364.57万元（含税）。
2.3项目地点：宁夏吴忠。
3.供应商资格要求
3.1供应商须具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国内依法注册，持有合法有效的营业执照；
3.2供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少完成过1个类似项目业绩。业绩证明材料提供合同协议书或中标通知书或业主开具的相关业绩证明材料；
3.3供应商无不良行为记录，经查询无不良信用：供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的供应商禁止参与此项目采购活动；
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；

3.5供应商需要具备公路工程总承包三级或三级以上资质或具备相应的专业承包资质或劳务施工资质。

3.6供应商需要具有安全生产许可证。
4.报价的递交
4.1报价文件递交的截止时间为2023年10月14日上午10时00分，会议地点：宁夏银川市兴庆区太阳都市花园东侧营业房2号3楼会议室。

4.2报价文件需要递交装订的正本一份，供应商亦可选择递交电子版响应文件，电子版响应文件需要按照报价文件格式签字盖章后扫描为PDF格式，统一发送至nxjkcgzy@163.com。
4.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，采购人不予受理。
5.评审方法
通过资格性审查后进行第二次报价，采用最低价确定成交供应商的原则，供应商可以同时参加III至VII标段报价，但由于工期原因，每家供应商仅允许中标1个标段。
6.发布公告的媒介
宁夏交通科学研究所有限公司（采购）服务平台（http://www.kyscg.com）网站发布。
7.联系方式
采 购 人：宁夏致信科技有限公司
地   址：宁夏银川市兴庆区太阳都市花园东侧营业房2号3楼会议室
联 系 人：任先生
电   话：0951-6076511
 
                                       
            宁夏致信科技有限公司
                         2023年10月12日
报价文件格式

吴忠地区公路安全生命防护提升工程劳务服务采购项目
报 价 文 件  

供应商：             （盖单位章）

日  期：    年    月    日

一、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

供应商名称：                        

单位性质：                            

地    址：                            

成立时间：       年     月     日

经营期限：                           
姓名：                   性别：    年龄：          职务：       系        
(供应商名称)的法定代表人。

    特此证明。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



供应商：          (盖单位章)

     年       月      日

（二） 授权委托书
本人              (姓名)系       (供应商名称)的法定代表人，现委托           (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       (项目名称)的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限自授权委托书签订之日起至合同签订之日止。
代理人无转委托权。

                                    供应商：                   (盖单位章)

法定代表人：               (签字)

法定代表人身份证号码：                    

委托代理人：               (签字)

委托代理人身份证号码：                    

        年    月     日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、信用中国网站查询截图

附信用中国查询截图。

三、资质证书

附资质证书彩色复印件

四、安全生产许可证

附安全生产许可证彩色复印件

承诺书

致：（采购人名称）

本公司在此郑重承诺：
　　1.我方保证没有处于被责令停业，经营资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
2.保证在最近三年内没有违法经营和严重违约及所经营的项目未发生重大项目质量、安全事故及法律法规规定的其他情形；

3.我方保证施工质量严格遵守国家验收标准，确保工程实体外观严格满足要求，完全接受采购人关于本项目进度要求，如果在施工质量或者施工进度上不满足采购人要求，我方自愿接受采购人清退出场的要求，并积极与新进队伍进行交接，确保采购人工程顺利开展。

4.我方保证爱护采购人提供的安全防护设施，确保在作业过程中安全防护设施损耗率不超过20%，如在工程结束后交回的安全设施损耗率超过20%，我方愿意按照贵公司采购价格进行赔偿。
如果在该项目采购过程中，有关单位发现并查实我公司存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管上级单位有无合法的处罚依据，我公司将无条件的放弃该项目的报价资格和权利并接受相应的处罚。

　本承诺是我公司参与  （项目名称）   采购过程中的有效组成内容，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

供应商法定代表人或其委托代理人（签字）___________________

供应商(盖章):

承诺日期：    年  月  日
Ⅰ标段：S307线标线劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	605-9
	铲除原有路面标线
	
	
	
	
	包含内容具体为：

1.铲除标线施工中人工费、材料费、机械设备及燃油费、进出场费等一切工作及费用。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	-a
	铲除标线
	m²
	21099.12 
	
	
	

	605-10
	双组分型标线
	
	
	
	
	

	-a
	反光型标线
	m²
	20451.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.标线施工中人工费、材料费、机械设备及燃油费、进出场费等一切工作及费用，路面标线材料必须符合设计及规范要求。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	-b
	突起型标线
	m²
	694.80 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	20.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；

3.本项中限定最大工程量为20天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。

Ⅱ标段：S307线标志牌劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	604
	道路交通标志
	
	
	
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	
	
	
	
	

	-a
	标志圆形（D=100）新建
	块
	14.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.砂砾垫层、混凝土、基础预埋件等原材；垫层施工、混凝土浇筑及预埋件安装、养生、标志牌安装调整、场地清理、机械进出场、甲供材场内转运；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	7.00 
	
	
	

	
	砂砾垫层
	m³
	5.54 
	
	
	

	
	基础混凝土施工费
	m³
	7.00 
	
	
	

	
	基础预埋件
	套
	14
	
	
	

	
	标志牌安装费
	㎡
	10.99 
	
	
	

	-b
	禁令标志八边形（D=80）新建
	块
	15.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.砂砾垫层、混凝土、基础预埋件等原材；垫层施工、混凝土浇筑及预埋件安装、养生、标志牌安装调整、场地清理、机械进出场、甲供材场内转运；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	7.50 
	
	
	

	
	砂砾垫层
	m³
	5.94 
	
	
	

	
	基础混凝土施工费
	m³
	7.50 
	
	
	

	
	基础预埋件
	套
	15
	
	
	

	
	标志牌安装费
	㎡
	15.00 
	
	
	

	-c
	警告标志（L=110）新建
	块
	31.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.砂砾垫层、混凝土、基础预埋件等原材；垫层施工、混凝土浇筑及预埋件安装、养生、标志牌安装调整、场地清理、机械进出场、甲供材场内转运；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	15.50 
	
	
	

	
	砂砾垫层
	m³
	12.28 
	
	
	

	
	基础混凝土施工费
	m³
	15.50 
	
	
	

	
	基础预埋件
	套
	31
	
	
	

	
	标志牌安装费
	㎡
	16.25 
	
	
	

	-d
	指示标志（ 100×100）新建
	块
	14.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.砂砾垫层、混凝土、基础预埋件等材料费；垫层施工、混凝土浇筑及预埋件安装、养生、标志牌安装调整、场地清理、机械进出场、甲供材场内转运；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	7.00 
	
	
	

	
	砂砾垫层
	m³
	5.54 
	
	
	

	
	基础混凝土施工费
	m³
	7.00 
	
	
	

	
	基础预埋件
	套
	14
	
	
	

	
	标志牌安装费
	㎡
	16.94 
	
	
	

	-e
	禁令标志圆形（D=100）更换反光膜
	块
	2.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除及拉运至指定点更换反光膜、安装等所包含的一切费用，其中反光膜原材由甲方提供；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	㎡
	1.57 
	
	
	

	-f
	确认标志（140×88+160×80）更换反光膜
	块
	1.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除及拉运至指定点更换反光膜、安装等所包含的一切费用，其中反光膜原材由甲方提供；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	㎡
	2.51 
	
	
	

	-g
	禁令标志圆形（D=100）改移利用（含拆除）
	块
	2.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.砂砾垫层、混凝土、基础预埋件等材料费；拆除及场地恢复、垫层施工、混凝土浇筑及预埋件安装、养生、标志牌安装调整、场地清理、机械进出场、甲供材场内转运；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	1.00 
	
	
	

	
	砂砾垫层
	m³
	0.79 
	
	
	

	
	基础混凝土施工费
	m³
	1.00 
	
	
	

	
	基础预埋件
	套
	2
	
	
	

	
	标志牌安装费
	㎡
	1.57 
	
	
	

	
	拆除费用
	块
	2.00 
	
	
	

	604-5
	单悬臂式交通标志
	
	
	
	
	

	-a
	指路标志(550×275)新建
	块
	5.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.砂砾垫层、混凝土、基础预埋件等材料费；垫层施工、混凝土浇筑及预埋件安装、养生、标志牌安装调整、场地清理、机械进出场、甲供材场内转运；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	66.05 
	
	
	

	
	钢筋HPB300（φ8）
	Kg
	112.75 
	
	
	

	
	钢筋HRB400（φ14）
	Kg
	329.00 
	
	
	

	
	基础混凝土施工费
	m³
	66.05 
	
	
	

	
	基础预埋件
	套
	5
	
	
	

	
	标志牌安装费
	㎡
	75.63 
	
	
	

	-b
	指路标志(154×256)更换版面
	块
	4.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除及拉运至指定点更换反光膜、安装等所包含的一切费用，其中反光膜原材由甲方提供；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	㎡
	15.77 
	
	
	

	604-7
	附着式交通标志
	
	
	
	
	

	-a
	组合标志（D=100+60×120）新建
	块
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.标志牌安装与调整人工费、机械进出场、燃油、甲供材场内转运等一切费用；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	块
	24.00 
	
	
	

	604-8
	里程碑
	个
	15.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.里程碑及填充混凝土原材与运输费、人工、机械进出场、燃油、原材检测等一切施工费用；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	个
	15.00 
	
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	154.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.百米桩原材与运输费、人工、机械进出场、燃油、原材检测等一切施工费用；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	个
	154.00 
	
	
	

	604-17
	拆除标志牌
	
	
	
	
	

	-a
	拆除单柱式标志
	块
	71.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有标志牌、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	块
	71.00 
	
	
	

	-b
	拆除双柱式标志
	块
	1.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有标志牌、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	块
	1.00 
	
	
	

	-c
	拆除单悬式标志
	块
	4.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有标志牌、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	块
	4.00 
	
	
	

	-d
	拆除附着式标志
	块
	2.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有标志牌、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	块
	2.00 
	
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	-b
	标志牌立柱反光膜
	m²
	52.50 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱表面清理、粘贴反光膜、甲供材场内转运等一切工作与之相关费用；反光膜由甲方提供。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	m²
	52.50 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	20.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；
3.本项中限定最大工程量为20天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。
Ⅲ标段：S307线护栏劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	602
	护栏
	
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a-01
	A级AT2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	-b-02
	A级AT1-2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	3.46 
	
	
	

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	3.46 
	
	
	

	-a-03
	A级BT-1
	m
	17.94 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	17.94 
	
	
	

	-a-04
	Gr-A-4E
	m
	224.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	224.80 
	
	
	

	-a-05
	拆除路侧护栏
	m
	199.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有护栏板、立柱、拆除就护栏板立柱运输至甲指地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	拆除费用
	m
	199.80 
	
	
	

	-a-06
	AT2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	-b-07
	AT1-2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	1.73 
	
	
	

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	1.73 
	
	
	

	-a-08
	Gr-A-4E（立柱增高段）
	m
	75.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	75.20 
	
	
	

	-b
	中央分隔带波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-b-01
	Gr-Am-4E
	m
	4532.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	4532.00 
	
	
	

	-b-02
	过渡段
	m
	6.48 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头（包头）反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保过渡板安装满足设计要求且线形平顺；
3.照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	6.48 
	
	
	

	-b-03
	活动护栏
	m
	54.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	54.40 
	
	
	

	-b-04
	CT
	m
	134.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	134.40 
	
	
	

	604-11
	防撞桶
	个
	5.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.防撞桶布设、防撞桶填充砂材料、运输费及填充施工费、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	个
	5.00 
	
	
	

	604-15
	道口标柱
	根
	28
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、定位安装、反光膜粘贴、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	立柱打设安装及贴膜
	根
	28
	
	
	

	604-16
	拆除道口标柱
	根
	1
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有道口柱、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	根
	1
	
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	605-5
	轮廓标
	
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	
	
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装轮廓标、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保轮廓标安装满足设计要求；
3.按照现场实际施工工程量进行结算。

	-b-01
	Vg-De(Rby)-At1
	个
	148.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	148.00 
	
	
	

	-b-02
	Vg-De(Rbw)-At1
	个
	15.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	15.00 
	
	
	

	-b-03
	Vg-De(Rbw)-At2
	个
	2.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	2.00 
	
	
	

	605-6
	立面标记
	
	
	
	
	

	-a
	桥梁反光膜
	m²
	47.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.原构件表面清理、粘贴反光膜、甲供材场内转运等一切工作与之相关费用；反光膜由甲方提供。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	m²
	47.20 
	
	
	

	-c
	波形梁护栏立柱反光膜
	m²
	3.62 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	3.62 
	
	
	

	-d
	波形梁护栏端头反光膜
	m²
	5.74 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	5.74 
	
	
	

	-e
	下穿乌玛高速桥墩反光膜
	m²
	30.14 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	30.14 
	
	
	

	-f
	包兰铁路的两侧翼墙涂刷反光漆
	m²
	20.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.反光漆原材料及运输、构造物表面清理、反光漆涂刷等工作。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	m²
	20.00 
	
	
	

	606
	防眩设施
	
	
	
	
	

	606-2
	防眩网
	
	
	
	
	

	-a
	防眩网正常段
	m
	1752.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整防眩网、小型机具使用费、燃油、设备进出场费、甲供材场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保防眩网安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	1752.20 
	
	
	

	-b
	防眩网渐变段
	m
	374.40 
	
	
	

	
	安装费
	m
	374.40 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	15.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；
3.本项中限定最大工程量为15天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。
Ⅳ标段：S307线护栏劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	602
	护栏
	
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a-01
	A级AT2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	-b-02
	A级AT1-2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	3.46 
	
	
	

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	3.46 
	
	
	

	-a-03
	A级BT-1
	m
	17.94 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	17.94 
	
	
	

	-a-04
	Gr-A-4E
	m
	224.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	224.80 
	
	
	

	-a-05
	拆除路侧护栏
	m
	199.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有护栏板、立柱、拆除就护栏板立柱运输至甲指地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	拆除费用
	m
	199.80 
	
	
	

	-a-06
	AT2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	-b-07
	AT1-2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	1.73 
	
	
	

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	1.73 
	
	
	

	-a-08
	Gr-A-4E（立柱增高段）
	m
	75.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	75.20 
	
	
	

	-b
	中央分隔带波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-b-01
	Gr-Am-4E
	m
	4532.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	4532.00 
	
	
	

	-b-02
	过渡段
	m
	6.48 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头（包头）反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保过渡板安装满足设计要求且线形平顺；
3.照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	6.48 
	
	
	

	-b-03
	活动护栏
	m
	54.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	54.40 
	
	
	

	-b-04
	CT
	m
	134.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	134.40 
	
	
	

	604-11
	防撞桶
	个
	5.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.防撞桶布设、防撞桶填充砂材料、运输费及填充施工费、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	个
	5.00 
	
	
	

	604-15
	道口标柱
	根
	28
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、定位安装、反光膜粘贴、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	立柱打设安装及贴膜
	根
	28
	
	
	

	604-16
	拆除道口标柱
	根
	1
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有道口柱、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	根
	1
	
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	605-5
	轮廓标
	
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	
	
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装轮廓标、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保轮廓标安装满足设计要求；
3.按照现场实际施工工程量进行结算。

	-b-01
	Vg-De(Rby)-At1
	个
	148.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	148.00 
	
	
	

	-b-02
	Vg-De(Rbw)-At1
	个
	15.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	15.00 
	
	
	

	-b-03
	Vg-De(Rbw)-At2
	个
	2.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	2.00 
	
	
	

	605-6
	立面标记
	
	
	
	
	

	-a
	桥梁反光膜
	m²
	47.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.原构件表面清理、粘贴反光膜、甲供材场内转运等一切工作与之相关费用；反光膜由甲方提供。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	m²
	47.20 
	
	
	

	-c
	波形梁护栏立柱反光膜
	m²
	3.62 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	3.62 
	
	
	

	-d
	波形梁护栏端头反光膜
	m²
	5.74 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	5.74 
	
	
	

	-e
	下穿乌玛高速桥墩反光膜
	m²
	30.14 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	30.14 
	
	
	

	-f
	包兰铁路的两侧翼墙涂刷反光漆
	m²
	20.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.反光漆原材料及运输、构造物表面清理、反光漆涂刷等工作。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	m²
	20.00 
	
	
	

	606
	防眩设施
	
	
	
	
	

	606-2
	防眩网
	
	
	
	
	

	-a
	防眩网正常段
	m
	1752.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整防眩网、小型机具使用费、燃油、设备进出场费、甲供材场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保防眩网安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	1752.20 
	
	
	

	-b
	防眩网渐变段
	m
	374.40 
	
	
	

	
	安装费
	m
	374.40 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	15.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；
3.本项中限定最大工程量为15天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。
Ⅴ标段：S307线护栏劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	602
	护栏
	
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a-01
	A级AT2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	-b-02
	A级AT1-2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	3.46 
	
	
	

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	3.46 
	
	
	

	-a-03
	A级BT-1
	m
	17.94 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	17.94 
	
	
	

	-a-04
	Gr-A-4E
	m
	224.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	224.80 
	
	
	

	-a-05
	拆除路侧护栏
	m
	199.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有护栏板、立柱、拆除就护栏板立柱运输至甲指地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	拆除费用
	m
	199.80 
	
	
	

	-a-06
	AT2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	-b-07
	AT1-2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	1.73 
	
	
	

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	1.73 
	
	
	

	-a-08
	Gr-A-4E（立柱增高段）
	m
	75.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	75.20 
	
	
	

	-b
	中央分隔带波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-b-01
	Gr-Am-4E
	m
	4532.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	4532.00 
	
	
	

	-b-02
	过渡段
	m
	6.48 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头（包头）反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保过渡板安装满足设计要求且线形平顺；
3.照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	6.48 
	
	
	

	-b-03
	活动护栏
	m
	54.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	54.40 
	
	
	

	-b-04
	CT
	m
	134.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	134.40 
	
	
	

	604-11
	防撞桶
	个
	5.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.防撞桶布设、防撞桶填充砂材料、运输费及填充施工费、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	个
	5.00 
	
	
	

	604-15
	道口标柱
	根
	28
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、定位安装、反光膜粘贴、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	立柱打设安装及贴膜
	根
	28
	
	
	

	604-16
	拆除道口标柱
	根
	1
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有道口柱、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	根
	1
	
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	605-5
	轮廓标
	
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	
	
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装轮廓标、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保轮廓标安装满足设计要求；
3.按照现场实际施工工程量进行结算。

	-b-01
	Vg-De(Rby)-At1
	个
	148.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	148.00 
	
	
	

	-b-02
	Vg-De(Rbw)-At1
	个
	15.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	15.00 
	
	
	

	-b-03
	Vg-De(Rbw)-At2
	个
	2.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	2.00 
	
	
	

	605-6
	立面标记
	
	
	
	
	

	-a
	桥梁反光膜
	m²
	47.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.原构件表面清理、粘贴反光膜、甲供材场内转运等一切工作与之相关费用；反光膜由甲方提供。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	m²
	47.20 
	
	
	

	-c
	波形梁护栏立柱反光膜
	m²
	3.62 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	3.62 
	
	
	

	-d
	波形梁护栏端头反光膜
	m²
	5.74 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	5.74 
	
	
	

	-e
	下穿乌玛高速桥墩反光膜
	m²
	30.14 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	30.14 
	
	
	

	-f
	包兰铁路的两侧翼墙涂刷反光漆
	m²
	20.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.反光漆原材料及运输、构造物表面清理、反光漆涂刷等工作。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	m²
	20.00 
	
	
	

	606
	防眩设施
	
	
	
	
	

	606-2
	防眩网
	
	
	
	
	

	-a
	防眩网正常段
	m
	1752.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整防眩网、小型机具使用费、燃油、设备进出场费、甲供材场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保防眩网安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	1752.20 
	
	
	

	-b
	防眩网渐变段
	m
	374.40 
	
	
	

	
	安装费
	m
	374.40 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	15.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；
3.本项中限定最大工程量为15天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。
Ⅵ标段：S307线护栏劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	602
	护栏
	
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a-01
	A级AT2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	-b-02
	A级AT1-2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	3.46 
	
	
	

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	3.46 
	
	
	

	-a-03
	A级BT-1
	m
	17.94 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	17.94 
	
	
	

	-a-04
	Gr-A-4E
	m
	224.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	224.80 
	
	
	

	-a-05
	拆除路侧护栏
	m
	199.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有护栏板、立柱、拆除就护栏板立柱运输至甲指地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	拆除费用
	m
	199.80 
	
	
	

	-a-06
	AT2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	-b-07
	AT1-2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	1.73 
	
	
	

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	1.73 
	
	
	

	-a-08
	Gr-A-4E（立柱增高段）
	m
	75.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	75.20 
	
	
	

	-b
	中央分隔带波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-b-01
	Gr-Am-4E
	m
	4532.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	4532.00 
	
	
	

	-b-02
	过渡段
	m
	6.48 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头（包头）反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保过渡板安装满足设计要求且线形平顺；
3.照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	6.48 
	
	
	

	-b-03
	活动护栏
	m
	54.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	54.40 
	
	
	

	-b-04
	CT
	m
	134.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	134.40 
	
	
	

	604-11
	防撞桶
	个
	5.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.防撞桶布设、防撞桶填充砂材料、运输费及填充施工费、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	个
	5.00 
	
	
	

	604-15
	道口标柱
	根
	28
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、定位安装、反光膜粘贴、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	立柱打设安装及贴膜
	根
	28
	
	
	

	604-16
	拆除道口标柱
	根
	1
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有道口柱、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	根
	1
	
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	605-5
	轮廓标
	
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	
	
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装轮廓标、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保轮廓标安装满足设计要求；
3.按照现场实际施工工程量进行结算。

	-b-01
	Vg-De(Rby)-At1
	个
	148.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	148.00 
	
	
	

	-b-02
	Vg-De(Rbw)-At1
	个
	15.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	15.00 
	
	
	

	-b-03
	Vg-De(Rbw)-At2
	个
	2.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	2.00 
	
	
	

	605-6
	立面标记
	
	
	
	
	

	-a
	桥梁反光膜
	m²
	47.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.原构件表面清理、粘贴反光膜、甲供材场内转运等一切工作与之相关费用；反光膜由甲方提供。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	m²
	47.20 
	
	
	

	-c
	波形梁护栏立柱反光膜
	m²
	3.62 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	3.62 
	
	
	

	-d
	波形梁护栏端头反光膜
	m²
	5.74 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	5.74 
	
	
	

	-e
	下穿乌玛高速桥墩反光膜
	m²
	30.14 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	30.14 
	
	
	

	-f
	包兰铁路的两侧翼墙涂刷反光漆
	m²
	20.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.反光漆原材料及运输、构造物表面清理、反光漆涂刷等工作。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	m²
	20.00 
	
	
	

	606
	防眩设施
	
	
	
	
	

	606-2
	防眩网
	
	
	
	
	

	-a
	防眩网正常段
	m
	1752.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整防眩网、小型机具使用费、燃油、设备进出场费、甲供材场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保防眩网安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	1752.20 
	
	
	

	-b
	防眩网渐变段
	m
	374.40 
	
	
	

	
	安装费
	m
	374.40 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	15.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；
3.本项中限定最大工程量为15天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。
Ⅶ标段：S307线护栏劳务服务采购清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	工作内容

	602
	护栏
	
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a-01
	A级AT2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	-b-02
	A级AT1-2
	m
	24.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	3.46 
	
	
	

	
	安装费
	m
	24.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	3.46 
	
	
	

	-a-03
	A级BT-1
	m
	17.94 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	17.94 
	
	
	

	-a-04
	Gr-A-4E
	m
	224.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	224.80 
	
	
	

	-a-05
	拆除路侧护栏
	m
	199.80 
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有护栏板、立柱、拆除就护栏板立柱运输至甲指地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	拆除费用
	m
	199.80 
	
	
	

	-a-06
	AT2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	-b-07
	AT1-2（立柱增高段）
	m
	12.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.混凝土材料、模板支护、混凝土浇筑、振捣、模板拆除、养生、立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入（埋入）深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	混凝土（C25）
	m³
	1.73 
	
	
	

	
	安装费
	m
	12.00 
	
	
	

	
	混凝土施工劳务费用
	m³
	1.73 
	
	
	

	-a-08
	Gr-A-4E（立柱增高段）
	m
	75.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	75.20 
	
	
	

	-b
	中央分隔带波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-b-01
	Gr-Am-4E
	m
	4532.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、钻孔、人工配合机械打入立柱、护栏板安装调整、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头反光膜粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保立柱打入深度满足设计要求、立柱与路面垂直且护栏线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	4532.00 
	
	
	

	-b-02
	过渡段
	m
	6.48 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱反光膜粘贴、护栏端头（包头）反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保过渡板安装满足设计要求且线形平顺；
3.照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	6.48 
	
	
	

	-b-03
	活动护栏
	m
	54.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	54.40 
	
	
	

	-b-04
	CT
	m
	134.40 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整护栏板、护栏立柱、护栏反光膜粘贴、立面标记粘贴、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保护栏安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	134.40 
	
	
	

	604-11
	防撞桶
	个
	4.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.防撞桶布设、防撞桶填充砂材料、运输费及填充施工费、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	个
	4.00 
	
	
	

	604-15
	道口标柱
	根
	28
	
	
	包含内容具体为：
1.立柱放样、定位安装、反光膜粘贴、甲供材场内转运、机械及燃油费、场地清理等相关费用及工作；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	立柱打设安装及贴膜
	根
	28
	
	
	

	604-16
	拆除道口标柱
	根
	1
	
	
	包含内容具体为：
1.拆除原有道口柱、场地恢复、运输至甲方指定地点；
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	根
	1
	
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	605-5
	轮廓标
	
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	
	
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装轮廓标、材料场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保轮廓标安装满足设计要求；
3.按照现场实际施工工程量进行结算。

	-b-01
	Vg-De(Rby)-At1
	个
	148.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	148.00 
	
	
	

	-b-02
	Vg-De(Rbw)-At1
	个
	15.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	15.00 
	
	
	

	-b-03
	Vg-De(Rbw)-At2
	个
	4.00 
	
	
	

	
	安装费
	个
	4.00 
	
	
	

	605-6
	立面标记
	
	
	
	
	

	-a
	桥梁反光膜
	m²
	47.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.原构件表面清理、粘贴反光膜、甲供材场内转运等一切工作与之相关费用；反光膜由甲方提供。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费
	m²
	47.20 
	
	
	

	-c
	波形梁护栏立柱反光膜
	m²
	3.62 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	3.62 
	
	
	

	-d
	波形梁护栏端头反光膜
	m²
	5.74 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	5.74 
	
	
	

	-e
	下穿乌玛高速桥墩反光膜
	m²
	30.14 
	
	
	

	
	施工费
	m²
	30.14 
	
	
	

	-f
	包兰铁路的两侧翼墙涂刷反光漆
	m²
	20.00 
	
	
	包含内容具体为：
1.反光漆原材料及运输、构造物表面清理、反光漆涂刷等工作。
2.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	施工费（含材料）
	m²
	20.00 
	
	
	

	606
	防眩设施
	
	
	
	
	

	606-2
	防眩网
	
	
	
	
	

	-a
	防眩网正常段
	m
	1752.20 
	
	
	包含内容具体为：
1.人工配合机械安装调整防眩网、小型机具使用费、燃油、设备进出场费、甲供材场内转运；
2.乙方需根据甲方要求配备技术人员，确保防眩网安装满足设计要求且线形平顺；
3.按照实际完成工程量进行结算，工程量超出设计范围时应及时向甲方汇报经同意后方可实施，在没有经过甲方允许实施的不予结算。

	
	安装费
	m
	1752.20 
	
	
	

	-b
	防眩网渐变段
	m
	374.40 
	
	
	

	
	安装费
	m
	374.40 
	
	
	

	607
	交通安全布控费用
	天
	15.00 
	
	
	1.甲方仅提供安全设施，乙方严格按施工方案要求进行安全交通导改，并提供安全交通导改人员、带警灯的制式车辆及安全设施的拉运、摆放及回收工作；
2.乙方全面负责昼夜安全巡视、规整、恢复交通导改工作，并服从施工现场安全员的安全管理工作；
3.本项中限定最大工程量为15天，结算时按照实际天数结算，并不得超过限定值。

4.安全设施损耗率不得超过20%。

	含税合计（元）
	
	
	
	


备注：按照实际验收数量进行结算。结算金额=∑实际验收数量*对应成交单价。
第二轮报价单
项目名称：吴忠地区公路安全生命防护提升工程劳务服务采购项目
报价时间：2023年10月14日
	序号
	报价单位名称
	标段
	不含税总报价（元）
	报价单位法定代表人或委托代理人签字
	备注

	1
	
	
	小写：

大写：
	
	


注：采购清单中单价下浮比例等同于总价下浮比例（供应商盖章）。

采购人：宁夏致信科技有限公司                   工作人员：                   监督人员：   

第三轮报价单
项目名称：吴忠地区公路安全生命防护提升工程劳务服务采购项目
报价时间：2023年10月14日
	序号
	报价单位名称
	标段
	不含税总报价（元）
	报价单位法定代表人或委托代理人签字
	备注

	1
	
	
	小写：

大写：
	
	


注：采购清单中单价下浮比例等同于总价下浮比例（供应商盖章）。

采购人：宁夏致信科技有限公司                   工作人员：                 监督人员：
法定代表人身份证影印件





法定代表人身份证影印件





委托代理人身份证影印件











